

ADT INNOVA Immobilien und Verwaltungs AG  
Verwaltung:  
Stephan Meier  
Berghofstr. 9  
8625 Gossau ZH

Uster, 17. März 2012 / MW

## Offerte Nr. 5141

### Betonsteiner Ergänzung Zick-Zack Weg UE BB Bellagio Männedorf

#### Installation

An- und Abtransport von Maschinen  
und Werkzeugen

Pauschal

800.00

#### Vorbereitungsarbeiten

Aushub des Schotterrasen.  
Auflad und Abfuhr des überschüssigen  
Materials auf U-Deponie, inkl. Gebühr  
Beton entlang Betonsteinen entfernen  
Liefern von Planiematerial  
Erstellen der Reinplanie

Annahme

5'500.00

#### Betosteinelag

Splitt liefern und Planie erstellen  
Anthrazitige Betonsteine liefern und  
verlegen.

Annahme

8'000.00

Betonsteine anpassen.  
Schnitt gerade  
Betonsteine anbetonieren

Annahme

2'000.00

#### Anpassungsarbeiten

Schotterrasen an neue Betonsteine  
anpassen.

Annahme

1'500.00

#### Zwischentotal

**17'800.00**

#### Rabatt

5% 17800.00

**-890.00**

#### MWST

8.00% 16910.00

**1'352.80**

#### Total

**18'262.80**

Gültigkeit: Ausführungstermin nach Absprache, bis Ende 2012

Bemerkung: Alle Regiearbeiten werden nach den zur Zeit der Ausführung gültigen Ansätzen des Gärtnermeisterverbandes Zürich abgerechnet. Annahme Positionen können Abweichungen von +/-10% aufweisen.  
Grundlage ist die SIA Norm 318 und 118.

**Nach der Belagsvergrößerungsdefinition vor Ort kann eine Pauschle gemacht werden.**

Konditionen: 30 Tage netto

Unternehmer: Egli Gartenbau AG  
Aathalstrasse 12  
8610 Uster

Sachbearbeiter: Marco Wey

Für die Einladung zur Offertstellung oben erwähnter Arbeiten möchten wir uns herzlich bedanken.

Mit unseren fachlich ausgewiesenen Mitarbeitern und dem modernem Maschinenpark sind wir jederzeit in der Lage, die uns übertragenen Arbeiten qualitativ-, organisatorisch- und terminlich zur vollsten Zufriedenheit auszuführen.

Wir würden uns freuen, diese Arbeiten für Sie ausführen zu dürfen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Egli Gartenbau AG Uster

Marco Wey

.....

Datum, Ort .....

Bauherrschaft: .....